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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «Ремонт  санатория-профилактория «Лукоморье» для АО "Санаторий-профилакторий «Лукоморье»

1.Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)
Ремонтно-строительные работы выполняются на объектах АО «Санатория-Профилактория «Лукоморье»:
 а) Здание санатория-профилактория «Лукоморье»
2. Общие требования
2.1. Основание для выполнения работ
 Целью выполнения работ является обеспечение  эксплуатационной  надёжности  зданий и сооружений в соответствии с требованиями НТД.
2.2. Требования к срокам выполнения работ
	Начало работ – с момента подписания договора.
	Окончание работ – не позднее 20 февраля 2020 года.
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату
	Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с ведомостью объёмов работ  (приложение №1)  с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» утв. ОАО «РАО ЕЭС России» 21.06.2007 г.;
- «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»  СО 153-340.03.204 (РД 34.03.-204);
- а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика. 
           При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации на ремонт зданий и сооружений (действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические карты, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, рекомендаций заводов изготовителей).
Режим работы подрядной организации должен соответствовать «Правилам внутреннего трудового распорядка АО «Санатория-Профилактория «Лукоморье».
2.4 . В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:
· Протокол технического совещания (при необходимости).
· Ведомость дополнительных Работ и Протоколы исключаемых Работ из смет по форме.
· На основании подтвержденных ведомостей дополнительных Работ и с учетом протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ, Исполнительные сметы (по зданиям и сооружениям – в части техобслуживания) (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ. Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты ее составления, утверждается представителями Сторон и становиться неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента ее утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
2.5 Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в Смете, Техническом задании и в иной документации, предоставленной Заказчиком, Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения цены (сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
2.6.  При этом, Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.

3. Требования к выполнению работ
3.1. Объём выполняемых работ
          Работы выполнять в полном объёме, в соответствии с Ведомостью планируемых объёмов работ и МТР Подрядчика Выполнение работ «Ремонт  санатория-профилактория «Лукоморье» для АО "Санаторий-профилакторий «Лукоморье» в 2019 году (приложение № 1 к ТЗ).
[bookmark: _GoBack]
3.2. Требования к последовательности выполнения работ
Подрядчик обязан выполнить объёмы работ указанные в приложении № 1, в котором должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом или проектом производства работ и конструкцией зданий.
Объёмы и перечень работ,  запланированные графиком выполнения работ, могут корректироваться на этапах  месячного планирования. Для этого Подрядчик совместно с представителем Заказчика в срок до 30 числа месяца предшествующего планируемому оформляет корректирующий план работ на месяц с указанием перечня объёмов работ и сроков их выполнения.
· Подрядчик обеспечивает производство Работ в полном соответствии с рабочими    чертежами (утвержденной технической и сметной документацией), нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства промышленности и энергетики РФ, документами органов    государственного надзора;
· При возникновении необходимости уточнения объемов работ в пределах общей    стоимости договора, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, Подрядчик совместно с цехом, в ведении которого находиться здание, оформляет ведомости дополнительных работ по ремонту и протоколы исключения работ согласно требованиям СО 34.04.181-2003, а также локальные сметные расчёты на дополнительные объёмы работ;
· Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в техническом задании Работы и/или неплановые работы, связанные с устранением дефектов, и в связи с этим, необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.3. Требования к организации обеспечения работ
· Выполнение работ проводить с обязательным оформлением наряда-допуска или распоряжения;
· Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ;
· выполнять работы при необходимости на работающем или остановленном оборудовании;
· в случае появления обстоятельств,  угрожающих надёжности и качеству результатов выполнения работ, незамедлительно сообщать о них Заказчику;
· выполнять неотложные и другие работы по устранению неисправностей и повреждений на зданиях;
· при исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в
соответствии с природоохранным законодательством РФ. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства;
· Подрядчик является собственником всех видов отходов, образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик от своего имени заключает Договоры  с организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации), имеющими право осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию и/или размещению отходов, образованных при исполнении обязательств Подрядчик. Организация, осуществляющая обращение с образованными отходами должна иметь необходимые лицензии, заключенные Договора; не иметь нарушений соблюдения лицензионных условий и пр., чтобы обеспечить соблюдение требований экологического законодательства;
·     Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде;
·     Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку;
·     Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им соисполнителей.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.4.1. Обеспечение материалами, оборудованием и запасными частями, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик в соответствии с перечнем МТР, указанным в приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
3.4.2.Комплектование и подготовку технологической оснастки приборов и инструментов  для  выполнения работ,  а также их транспортировку должен выполнять Подрядчик.
При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
3.4.3. Требование к качеству МТР Подрядчика.
Подрядчик обязан представить Заказчику все прямо и в обязательном порядке требуемые в соответствии с нормами документы, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемых МТР (со ссылкой на ГОСТ, ТУ, НТД, НД и т.д.), в том числе, разрешение на применение, паспорта, освидетельствования сертификаты качества, разрешающие применение МТР на территории Российской Федерации; сертификаты соответствия промышленной безопасности, документы, подтверждающие пожарную, промышленную, санитарно-гигиеническую и иную безопасность и пригодность.
3.4.4. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документацией.
3.4.5. Затраты Подрядчика на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть учтены при составлении сметного расчета. Стоимость товаров поставляемых Подрядчиком входит в цену договора. 
3.4.6. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению. 
3.4.7. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.4.8. Подрядчик несет ответственность за сохранность товаров, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях.
3.4.9. Товары передается со склада заказчика Подрядчику в монтаж по Акту № ОС-15. Представитель Подрядчика должен иметь доверенность по форме М-2 на получение товаров.
3.4.10. Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт Ф.24-ЭГ. Акт составляется Подрядчиком и подписывается в 3-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий — у Подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).

3.5. Требования безопасности
3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
3.5.2. Персонал Подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
3.5.3. Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 
3.5.4. Персонал Подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.
3.5.6. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в специалисту по охране труда общества о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика. 
3.5.7. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.8. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.
3.5.9. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
3.5.10. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации,  Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
3.5.11. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет Подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.
3.5.12. Персонал Подрядчика должен иметь допуск к выполнению следующих специальных работ: 
а) работ с электро,  пневмо  и абразивным инструментом;
б) газоопасных, огневых.

Персонал Подрядчика должен иметь удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении
Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД: 
3.6.1. Лицензии всех организаций участвовавших в производстве работ.
3.6.2. Копии удостоверений лиц, ответственных за качество сборки, монтажа, проверку качества выполненных работ.
3.6.3. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.
3.6.4. До начала работ Подрядчик передает Заказчику документы удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).
3.6.5. Общий журнал работ (в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7) и специальные журналы работ, в том числе монтажный журнал, журнал сварочных работ, журнал крановых работ, журнал входного контроля, журнал скрытых работ.
3.6.6. Документацию в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
3.6.7. Документацию в соответствии с СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
3.6.8. Заказные спецификации.
3.6.9. Акт дефектации по зданиям, подлежащего дальнейшему использованию.
3.6.10. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую отчетную документацию: 
- акты на скрытые работы (если они имели место);
- акты дефектации по зданиям;
- и другую документацию в соответствие с требованиями действующих НТД.
3.6.11. Приемка выполненных работ осуществляется ежеквартально. Подрядчик не позднее 5-ти календарных дней, после завершения отчетного квартала а при завершении работ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Заказчика и Подрядчика), отчёта о расходовании материалов Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ. 
Оплата выполненных этапов работ осуществляется на основании подписанных Сторонами оригиналов Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком оригиналов счетов и счетов-фактур, (при необходимости – других расчетных документов) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Актов о приемке выполненных работ. Подрядчик указывает в счете общую стоимость выполненных по этапу работ и сумму, причитающуюся к оплате.
3.6.12. Общий журнал работ по форме КС-6.
3.6.13. Списочная численность персонала участвующих в работах.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам
           Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям НТД. При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока эксплуатации (наработки) или при отсутствии НТД на ремонт, гарантийный срок эксплуатации устанавливается не менее 60 месяцев с момента подписания актов-выполненных работ. (гражданский кодекс РФ глава 37 ст.756) Гарантийное обязательство приводится в акте на приемку работ в договоре. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика или других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

3.8. Ответственность Подрядчика 
За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.
Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.
Подрядчик несет ответственность за убытки,  понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему  ТЗ.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Подрядчик вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – соисполнителей. Предельный объём привлечения соисполнителей 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более 50 % от всего объёма таких обязательств по договору.
Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом организации субподрядчика  производственной дисциплины. Для согласования возможности привлечения организации субподрядчика, Подрядчик предоставляет следующую информацию: наименование и адрес организации субподрядчика, копию лицензии, сертификата, свидетельства о допуске (при необходимости), перечень работ, который Подрядчик намерен поручить субподрядчику.

4. Порядок формирования коммерческого предложения Подрядчика, обоснования цены, расчетов

4.1.Сметная документация  подготовлена и утверждена заказчиком на стадии подготовки технического задания (Приложение №1 к настоящему техническому заданию), составлена в формате ГРАНД, формате Excel, в соответствии с Рекомендациями для формирования стоимости работ (Приложение №3), являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ.
4.2.Участник в составе предложения должен предоставить письмо-согласие с опубликованными сметами Форма письма представлена в Закупочной документации. При этом принятие смет Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие исполнительным работам на стадии реализации мероприятий.
4.3. Объемы работ, расценки, формирующие стоимость работ в объеме настоящего ТЗ являются фиксированными и изменению не подлежат.
4.4. При необходимости, на стадии подготовки сметных расчетов к договору, в рамках итоговой стоимости работ, Подрядчик имеет право внести корректировки в части изменения стоимости МТР, учтенных в сметной документации по текущим ценам, в соответствии с их актуальной рыночной стоимостью, а также включения командировочных расходов. Предельная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения. 
4.5. Сметные расчеты предоставляются Победителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя). Подрядчик обязан предоставить сметную документацию, составленную в соответствии с Приложением №3  к настоящему ТЗ, в формате *exl а также в формате Гранд. 
4.6. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего технического задания становится предельной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.
4.7. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет Заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену заявки подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.
4.8. Оплата производиться в соответствии с проектом договора.
4.9 Предоставление банковских гарантий не требуется.
	
5. Требование к Подрядчикам закупки 

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации              
       Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии удостоверений или протоколов заседания аттестационной комиссии, подписанные уполномоченным лицом), подтверждающие:
5.1.1. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки не менее чем:
- Мастер -1 человек;
- Электрик - 2 человека;
- Штукатур-маляр -5 человек;
- Слесарь - сантехник -4 человека;
- Плотник-бетонщик – 3 человека;
- Монтажник кондиционеров – 1 человек.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 
       Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки копии документов, подтверждающие наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций не менее чем:
- Погрузчик, грузоподъемность 5 т;
- Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т – 1шт;
- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т – 1 шт;
- Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием, электрические.
5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки
       Не требуется.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам
        Не требуется.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
- Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
- Лицензия на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
  п.8 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проёмов в противопожарных       преградах (Постановление  правительства Российской Федерации от 30.12.2011г. №1225).

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является если Участник закупки предоставит в составе своей заявки копии сертификатов, подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001), систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000) и других.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков работ по ремонту зданий и сооружений должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по ремонту зданий в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных за последние пять лет договоров по ремонту или реконструкции зданий составлять не менее 50 % от начальной (максимальной) стоимости, опубликованной в закупочной документации.

5.9. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
Не требуется
5.10. Требования к субподрядным организациям (субподрядчикам)
Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.5. применимы к привлекаемым Подрядчиками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным Подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки Подрядчика.
6.  Приложение
 1. Ведомость объёмов работ и МТР по выполнению работы «Ремонт  санатория-профилактория «Лукоморье» для АО "Санаторий-профилакторий «Лукоморье»
2. Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений Участниками конкурентных процедур в составе конкурсных предложений.
 3. Сметная документация.





Начальник хозяйственной службы                                		 Чирва  В.А. 

Специалист по охране труда                                           		 Лыков В.С.


















































Приложение №2  к  техническому заданию 


Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений Подрядчиками конкурентных процедур в составе конкурсных предложений.
· Порядок составления смет и основные положения существующей сметно-нормативной базы
· Сметная документация на ремонт зданий и сооружений (далее – РЗиС) составляется на основе исходных данных Заказчика (ведомостей объемов работ, технических заданий, прилагаемых к ним спецификаций) в составе конкурсной документации.
· При определении стоимости мероприятий по РЗиС приоритетным методом составления сметных расчётов является базисно-индексный метод.
· При определении стоимости работ по ремонту Зданий на основе сметно-нормативной базы Минстроя России в актуальной редакции необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности:
· ТЕРр/ФЕРр;
· ТЕР/ФЕР часть 46;
· ТЕР/ФЕР части 1-45, 47;
· ТЕРм/ФЕРм;
· ТЕРп/ФЕРп;
· Справочник инженера-сметчика «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» под редакцией Горячкина П.В. (в исключительных случаях, при отсутствии сметных нормативов в базе Минстроя России).
· К Сооружениям производственного назначения объектов энергетики в частности относятся:
· тепловые сети;
· дымовые трубы, газоходы и градирни;
· золошлакопроводы;
· резервуары.
· При определении стоимости работ по ремонту Сооружений необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности:
· «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» и Дополнения к ним, в частности:
· ремонт дымовых труб, газоходов и градирен – часть 21 БЦ РЭО;
· ремонт золошлакопроводов – часть 20 БЦ РЭО;
· ремонт антикоррозийного покрытия – часть 13 БЦ РЭО и др.
· Сборники СНБ Минстроя России;
· Иные сборники, при условии наличия в них «прямых» расценок;
· Калькуляции.
· Для пересчета в текущие (прогнозные) цены к базисной стоимости мероприятий, определенной на основании СНБ Минстроя России, могут применяться индексы на основании текущих данных периодических официальных изданий Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.
· Уровень предельных значений поправочных индексов для пересчета в текущие (прогнозные) цены к ценам сборников БЦ РЭО, Прейскурантов и иных Ведомственных сборников (ОРГРЭС, ВУЕР, ВСН и т.п.) при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком.
· При определении стоимости мероприятий по РЗиС на основании СНБ Минстроя России в сметной документации при наличии соответствующих обоснований возможен учет усложняющих факторов и условий производства, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в сборниках сметных норм и расценок, а также в МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81-40.2006.
· Затраты по смене, устройству, разборке конструкций, не предусмотренных в ТЕРр/ФЕРр, но встречающихся при производстве ремонтно-строительных работ, определяются в следующем порядке:
· разборка конструкций – по части 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» ТЕР/ФЕР;
· устройство новых конструкций – по соответствующим расценкам частей ТЕР/ФЕР на строительные работы.
· В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР-2001 (ТЕР-2001) на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, следует применять следующие коэффициенты:
· при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций – 0,8;
· при разборке сборных деревянных конструкций – 0,8;
· то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4;
· то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения – 0,6;
· то же, металлических конструкций – 0,7;
· при разборке тепловой изоляции и обмуровки – 0,4.
· Стоимость конструкций, демонтированных для последующей установки, не включается в сметную документацию.
· Определение стоимости работ по калькуляции
· В случае отсутствия в СНБ расценок в отношении отдельных работ по РЗиС, а также в случае несоответствия фактического состава работ составу, предусмотренному расценкой, допускается определение стоимости по калькуляциям.
· Калькуляции на работы по ремонту, не предусмотренные расценками БЦ РЭО и относящиеся к ремонту Сооружений, указанных в п.1.4. настоящих Рекомендаций, составляются в том случае, если их невозможно расценить по прямым расценкам СНБ Минстроя России. Порядок составления калькуляций аналогичен порядку, приведенному в п. 2.3.
· Составление калькуляций на работы, не предусмотренные расценками СНБ Минстроя России, осуществляется в следующем порядке:
· определение средств на оплату труда в соответствии с показателями часовой оплаты труда рабочих-строителей, в зависимости от среднего разряда работ при 6-ти разрядной тарифной сетке, машинистов, специалистов, приведенных в сборниках Тарифных ставок;
· определение Накладных расходов и Сметной прибыли в соответствии с МДС 81-25.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 с учетом того вида основных работ в сметном расчете, в отношении стоимости которого составляется калькуляция;
· определение стоимости эксплуатации машин и механизмов в соответствии с методами, указанными в МДС 81-35.2004, федеральными/территориальными сборниками сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ/ТСЭМ), а также положениями МДС 81-3.99;
· определение стоимости материально-технических ресурсов (далее – МТР) в соответствии с разделом 3 настоящих Рекомендаций;
· определение дополнительных затрат, не учтенных СНБ, при необходимости (командировочные и т.п.).
· Для определения норм времени при составлении калькуляций допускается применение расценок сборников ЕРЕР-84 на строительные конструкции и работы и сборников ВРЭР-87 на ремонтно-строительные работы, а также ЕНиР, ВНиР и иной действующей СНБ.
· В случае отсутствия норм времени в каких-либо нормативных документах и справочниках, обоснование трудозатрат возможно на основе действующих технологических карт, норм времени, утвержденных и применяемых Подрядчиком.
· На цены, определенные по калькуляциям, не распространяются «Общие положения» сборников СНБ Минстроя России в актуальной редакции и частей БЦ РЭО, а также Дополнений к ним.
· Определение стоимости материальных ресурсов
· Материально-технические ресурсы, используемые при производстве работ по ремонту ЗиС, отражаются в сметной документации отдельными разделами: 
· МТР Подрядчика;
· МТР Заказчика.
· Стоимость МТР в сметной документации определяется:
· в базисном уровне цен - по федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и  конструкции;
· в текущем уровне цен – по Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации;
· в текущем уровне цен – на основе фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, только в случае отсутствия таковых в СНБ.
· При определении стоимости МТР для мероприятий по РЗиС необходимо руководствоваться следующей приоритетностью:
· При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании БЦ РЭО:
· на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (далее – ТЗСР);
· на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации.
· При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании базы Минстроя России:
· на основе справочников Территориальных сметных цен на материалы (СЦМ, ССЦ)/Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ);
· на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации (СССЦ);
· на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом при необходимости ТЗСР. Уровень ТЗСР при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком. Пересчет текущей стоимости МТР в базисный уровень цен (в случае необходимости) рекомендуется осуществлять путем деления текущей стоимости, принятой по прайс-листам или счетам Поставщика, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, на тот индекс, который будет применяться для пересчета стоимости мероприятия из базисного уровня в текущий (индекс к СМР или индексы по статьям затрат).
· При выборе любого из вышеназванных методов определения стоимости МТР необходимо проводить их анализ для учёта в сметной документации оптимальной стоимости при условии соответствия наименованию и типу используемого материального ресурса.
· При определении в сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов, необходимо указывать наименование организации и дату составления прайс-листа. К сметным расчетам должны быть приложены документы, обосновывающие стоимость МТР.
· При оформлении сметной документации по мероприятиям ТПиР с использованием МТР Заказчика, исключение указанных МТР из сметного расчета производится до начисления лимитированных затрат.
· В соответствии с положениями МДС единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случае, когда используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций (включая импортные) по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН-2001 (ФЕР-2001, ТЕР-2001), не меняющих принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ и не снижающих качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию Заказчика). В случае, если замена материалов произведена по требованию Заказчика, применение указанных материалов должно подтверждаться проектной документацией, ведомостями объемов работ и иными документами, являющимися основанием для составления сметной документации.
· Порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчётах при применении СНБ Минстроя РФ
· При определении накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах следует руководствоваться МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 и МДС 81.25-2001, с изменениями согласно актуальным письмам Минстроя России и иных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ.
· При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием ГЭСН-2001 (ФЕР-2001, ТЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
· При выполнении работ по капитальному ремонту оборудования ГЭСНмр (ФЕРмр-2001, ТЕРмр-2001) в жилых и общественных зданиях норматив накладных расходов принимается с коэффициентом 0,9.
· При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных  технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ФЕР-2001 (ТЕР-2001), нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
· Необходимо учитывать распоряжения, письма, постановления и иные документы официальных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ, вносящие изменения в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и порядок применения коэффициентов к ним.
· Определение уровня лимитированных и прочих затрат при применении СНБ Минстроя РФ 
· В случае необходимости, на работы по ремонту зданий и сооружений может составляться Сводный сметный расчёт (далее – ССР). При составлении ССР руководящим документом является Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), актуальные письма и разъяснения Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию, вносящие изменения в установленный порядок по составлению ССР.
· Лимит затрат на возведение временных зданий и сооружений определяется не выше норм, приведённых в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСНр 81-05-01-2001, ГСН 81-05-01-2001 в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по итогам глав 1-7 ССР.
· Лимит затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяется в соответствии с периодом, согласно предоставленному графику производства работ, но не выше норм ГСНр 81-05-02-2001, ГСН 81-05-02-2007 к ремонтно-строительным работам, выполняемым в зимний период, по итогам глав 1-8 ССР, при этом:
· по мероприятиям, выполняемым в летний период, дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время не начисляются;
· при производстве ремонтно-строительных работ в отапливаемых помещениях указанные дополнительные затраты также не учитываются;
· в исключительных случаях допускается возмещение затрат при производстве работ в зимнее время по конструкциям и видам работ в соответствии с таблицей 5 раздела 2 ГСН 81-05-02-2007.
· Затраты подрядной организации, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, проживания, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.), учитываются в смете дополнительно по предварительным обосновывающим расчетам. Окончательные расчеты с Заказчиком работ производятся по фактическим затратам, подтвержденным расчетами с представлением первичных бухгалтерских и иных отчетных документов, согласованных заказчиком работ. При этом фактические затраты не должны превышать плановые.
· Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по мероприятиям ремонта ЗиС определяется в следующем порядке:
· при формировании сметной стоимости объектов капитального ремонта, определённой по ремонтно-строительной СНБ, начисляется от итога глав 1-12 сводного сметного расчета (1-9 по объектам капитального ремонта помещений), показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 и учитывается в размере, не превышающем 1,5%;
· при формировании сметной стоимости работ на текущий ремонт, определенной на основании СНБ Минстроя РФ, и на работы по ремонту Сооружений, определенные по БЦ РЭО, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.
· При расчетах между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные работы часть резерва на непредвиденные работы и затраты, которые подтверждены сметными расчетами передается Подрядчику, а неподтверждённая часть резерва на непредвиденные работы и затраты остается в распоряжении Заказчика.
· Практические рекомендации по определению стоимости работ на ремонт ЗиС
·   При составлении смет на основании проектной документации, спецификаций, актов дефектации, ведомостей объемов работ и другой технической документации должны быть соблюдены правила исчисления объемов работ, изложенные в НТД. 
·  При составлении калькуляций необходимо обосновывать физические объемы, трудозатраты и разрядность работ в расшифровке трудовых и материальных затрат.
·  В сметной документации, составленной на основании БЦ РЭО, подлежат расшифровке как основные, так и вспомогательные материалы, с указанием их объемов и стоимости.
·  Коэффициенты за вредные или стеснённые условия труда должны быть обоснованы результатом карты аттестации рабочих мест и описанием условий в технических заданиях, ПОР, исходных данных и т.п.
·  Объёмы работ и материалов должны быть рассчитаны в единицах измерения, принятых в сборниках элементных сметных норм (т, м3, м2, шт. и т.п.).
·  При определении в сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов необходимо указывать его дату и наименование организации, предоставляющей цены по указанному прайс-листу. Подрядные организации, должны предоставлять Заказчику необходимые подтверждения на материалы, приобретенные по коммерческим ценам.
· Требования к оформлению сметной документации
· Рекомендуемая форма смет для ремонта ЗиС, составленных на основании сборников ТЕР/ФЕР приведена в образце № 4 к МДС 81-35.2004. ССР составляется по образцу № 1, приведенному в приложении № 2 к МДС 81-35.2004.
· В сметах (сметных расчётах, калькуляциях), составленных на основе БЦ РЭО, необходимо выделять разделы:
· стоимость работ;
· стоимость МТР (материалы Заказчика – справочно);
· стоимость прочих услуг по необходимости (перебазирования техники и перевозка рабочих, с подтверждением обосновывающими расчетами на основе ПОР, командировочные затраты).
· Расход материальных ресурсов и запасных частей, учтённых в сметной документации, должен соответствовать объёмам выполняемых работ и нормам расхода.
· По всем позициям сметы в отдельном столбце необходимо указывать трудозатраты на выполнение работ с итоговым суммированием в конце сметы.
· В названии сметы должно содержаться указание, к какому виду ремонта (капитальный, средний, текущий) относятся осмечиваемые работы и название объекта ремонта.
· В каждой позиции локального сметного расчёта (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается сокращённое название сметного норматива и шифр нормы.
· Описание работ, характеристика и измерители должны соответствовать применяемым сметным нормам и единичным расценкам.
· При применении повышающих/понижающих коэффициентов к нормам основной заработной платы, материалов, эксплуатации машин и механизмов, зарплаты машинистов, трудозатратам в позициях локального сметного расчета (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается ссылка на техническую или общую часть сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как обоснование для применения повышающих/понижающих коэффициентов.
· При использовании нескольких нормативных баз для определения стоимости работ составляются отдельные локальные сметные расчёты, объединённые в объектную смету.
· Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок.
· Сметная документация должна быть подписана ее составителем.





































Подрядчик ___________________________                          Заказчик ___________________________

