

Акционерное общество

«САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЛУКОМОРЬЕ»

	«10» сентябрь 2020 г.                                                            
	№   32009471200


УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Закупочную документацию

       	В целях удовлетворения нужд Заказчика, Организатор закупки ― АО «Санаторий – профилакторий «Лукоморье» (462803, Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, д 49) по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ: «Текущий ремонт ДК Современник» для АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», настоящим сообщает о внесении изменений в Техническое задание (ТЗ) (Приложение № 1) и проект договора (Приложение № 2).
 Просим читать ТЗ и проект договора в новой редакции в соответствии с приложениями №1 и № 2 к данному уведомлению. 
         Также на основании пункта 3.5.2 Закупочной документации по процедуре закупки открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ «Текущий ремонт ДК Современник» для АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»: 
В течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений в закупочную документацию такие изменения размещаются Организатором закупки на сайте и электронной торговой площадке, указанных в пункте 3 Извещения. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте и электронной торговой площадке, указанных в пункте 3 Извещения внесенных изменений в закупочную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем:
– половину срока подачи заявок на участие в закупке, установленного для данного способа закупки, в случае проведения закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
– 30 календарных дней в случае проведения закупки в форме конкурса в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации;
– 5 календарных дней в случае проведения закупки в иных формах.

Учитывая вышесказанное, изменение сроков проведения процедуры не предусмотренно.



Приложение №1: Скорректированное ТЗ.
Приложение № 2 Проект договора.




Секретарь Закупочной комиссии           	                                                                    Е.Е. Чигарева
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